

UGA- Pacte DEMEXTRA

Cahier des charges

*Rédigé le 10/09/2021 par Charles AMBROSINO (MCF UGA)
Dernière mise à jour : 17/09/2021*

Sommaire



	1
Sommaire	2
I- Descriptif du projet	3
II- Equipe du projet	3
III- Contexte du projet	4
1 - Exposé de la situation	4
IV- Description fonctionnelle des besoins	5
Coordination avec le travail de recherche:	5
Suivi	5
V- Impacts	6
VI- Budget	6
VII - Calendrier	7

I- Descriptif du projet

Démonstration, Exploration, Transformation. Les trois régimes urbains de l'innovation

L'objectif du projet DEMEXTRA vise à caractériser les modes de gouvernance urbaine par et de l'innovation. Pour se faire, nous formulons deux hypothèses. Premièrement, nous postulons qu'il existe non pas un mais (au moins) trois types de régimes urbains de l'innovation : le régime de démonstration, le régime de l'exploration et le régime de la transformation. Si les deux premiers (démonstration et expérimentation) décrivent des situations de gouvernance par l'innovation - le plus souvent technologique, le troisième (transformation) pose la question de la gouvernance des innovations issues de la société civile. Sur ces trois modes de régulation urbaine de l'innovation les deux premiers sont soit impulsés, soit accompagnés par les acteurs publics (et/ou privés) locaux ; le troisième au contraire émane d'initiatives individuelles ou collectives susceptibles de perturber le modèle ou régime sociotechnique dominant au point de faire émerger de nouvelle forme de gouvernance urbaine. Notre deuxième hypothèse tient au fait que ces régimes sont situés et s'inscrivent dans une culture locale et territoriale de l'innovation. Loin d'être réductible à la reproduction de « bonnes pratiques », l'innovation urbaine résulte d'un processus endogène, contingenté et tributaire de la capacité des acteurs impliqués à digérer (c'est-à-dire hiérarchiser, prioriser, adapter) les savoirs menant à l'innovation. Aussi proposons-nous d'observer, pour chacun des trois régimes identifiés, des projets phares ou symboliques situés dans des idéaux-types territoriaux. Les villes idéal-typiques seraient Grenoble pour le régime de la démonstration, Nantes pour le régime de l'expérimentation et Madrid pour le régime de la transformation.

II- Equipe du projet

Nom – Prénom	Rôle projet	Institution	E-mail de contact
AMBROSINO Charles	Responsable scientifique	PACTE	Charles.ambrosino@univ-grenoble-alpes.fr
TALANDIER Magali	Chargée de recherche	PACTE	Magali.talandier@univ-grenoble-alpes.fr
BESSON Raphael	Prestataire de services	Villes Innovations	r.besson@villes-innovations.com

III- Contexte du projet

Dans le cadre de du projet DEMEXTRA, trois monographies de « régimes urbains d'innovation » sont à réaliser sur des terrains préalablement identifiés nécessitant une expertise locale forte. Celles des régimes de l'exploration (Nantes) et de la transformation (Madrid) ont été finalisées, reste à mener celle de démonstration (Grenoble)

1 - Exposé de la situation

Le projet DEMEXTRA s'organise en quatre grandes phases inter-reliées et, au besoin temporellement superposables.

Phase n°1 : Exploration théorique, conceptuelle et empirique

Phase n°2 : Caractérisation des régimes de la transformation, de la démonstration et de l'exploration

Phase n°3 : Conduite des travaux monographiques

Phase n°4 : Consolidation, valorisation et diffusion des résultats auprès des acteurs locaux

Aujourd'hui les phase 1 et 2 sont achevées. La phase 3 est partiellement élaborée et la phase 4 reste à mettre en place. Dans le cadre de la phase 3, un dernier travail monographique doit être conduit, celui portant sur le régime de la démonstration, lequel contribuera à nourrir la phase 4. Nous souhaitons faire appel à un prestataire pour mener l'intégralité de ce travail monographique et ainsi finalisée les phase 3 et 4.

Les principales missions identifiées sont :

- Identifier des lignes d'aménagement caractéristiques du régime urbain de la démonstration à Grenoble
- Identifier les acteurs du territoire impliqués dans ces lignes et les interviewer suivant la méthode des entretiens semi-directifs
- Analyser suivant une grille préalablement établie l'ensemble de ces entretiens et les confronter à l'analyse de la documentation technique relative aux projets d'urbanisme et d'architecture identifiés

- Produire une analyse cartographique et chronologique de ces lignées d'aménagement
- Restituer sous la forme d'un livrable ce travail d'analyse dans le cadre d'une monographie
- Contribuer à la phase n°4 du projet DEMEXTRA visant la consolidation, la valorisation et la diffusion des résultats.

IV- Description fonctionnelle des besoins

1. Présenter une forte expertise dans l'analyse des projets urbains et architecturaux et s'appuyer sur une expertise locale forte.
2. Avoir des compétences méthodologiques quant à la conduite et l'analyse d'entretiens semi-directifs.
3. Savoir mobiliser différents mediums de représentations cartographiques et chronologiques.

Coordination avec le travail de recherche:

Ce travail monographique sera encadré par le responsable scientifique du programme DEMEXTRA.

Suivi

Rendre compte au responsable scientifique de l'avancée des missions identifiées une fois par mois

Contraintes :

Les missions devront être réalisées en trois mois soit du 15/10/2021 au 15/02/2022

Le fournisseur sera sélectionné sur la base d'un critère de niveau d'expertise du milieu urbain grenoblois.

Une expérience ouvrant sur un réseau professionnel parmi les principaux acteurs impliqués dans le développement d'applications de recherche de contacts sera appréciée.

Une expérience académique dans la rédaction de rapports de recherche sera également prise en considération.

La candidature comprendra :

- Un devis (€ TTC) avec les références légales (adresse de la société, contact, numéro SIRET);
- Une proposition détaillée (d'une page) décrivant : l'expertise concernant le programme de recherche ; description des tâches pour répondre au présent appel à candidatures ;
- Un curriculum vitae de tous les contributeurs impliqués dans la proposition.

Les documents devront être envoyé au responsable scientifique : charles.ambrosino@univ-grenoble-alpes.fr avant le **30/09/2021**.

VI- Budget

Missions	Coûts € HT
Conduite du travail monographique et valorisation	6 000€ HT soit 7 200€ TTC (sept mille deux cents euros TTC)

Le paiement sera effectué en 2 fois : 20% à la signature et le solde après validation des livrables par le responsable scientifique du projet et sur présentation d'une facture

Pour plus d'informations sur le projet : <https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/demextra>

VII - Calendrier

Mois 1	Mois 2	Mois 3
[Phase 3]	[Phase 3 -4]	[Phase 4]
Identifier des lignées d'aménagement	Produire une analyse cartographique et chronologique de ces lignées d'aménagement	Contribuer à la phase n°4 du projet DEMEXTRA visant la consolidation, la valorisation et la diffusion des résultats.
Identifier les acteurs du territoire impliqués dans ces lignées et les interviewer	Restituer sous la forme d'un livrable ce travail d'analyse dans le cadre d'une monographie	
Analyser suivant une grille préalablement établie l'ensemble de ces entretiens et les confronter à l'analyse de la documentation technique		